

公表用

平成30年度

県立尼崎稲園高等学校本館トイレ改修工事

設 計 書

兵庫県県土整備部住宅建築局営繕課

兵庫県県土整備部住宅建築局営繕課

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費				
建築工事費	1	式	33,532,000	.
電気設備工事費	1	式	3,118,000	✓
機械設備工事費	1	式	30,330,000	.
計			66,980,000	.
共 通 費				
共通仮設費	1	式	3,933,000	✓
準備費、仮設建物費、工事施工費、				
環境安全費、動力用水光熱費、				
屋外整理清掃費、機械器具費、				
その他、別途積上分を含む				
現場管理費 建設業退職金共済掛金相当額を含む	1	式	8,349,000	✓
一般管理費等	1	式	10,645,000	✓
計			22,927,000	✓
工 事 価 格	1	式	89,907,000	✓

兵庫県県土整備部住宅建築局営繕課

建築工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本館	1	式	33,532,000	-
計			33,532,000	

兵庫県県土整備部住宅建築局営繕課

建築工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本館				
直接仮設	1	式	1,419,000	✓
建具改修	1	式	8,403,000	✓
内装改修	1	式	22,562,000	✓
塗装改修	1	式	27,000	✓
側溝改修	1	式	48,000	✓
発生材処分	1	式	1,073,000	✓
計			33,532,000	✓

兵庫県県土整備部住宅建築局営繕課

本館

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設				
直接仮設	1	式	1,419,000	
計			1,419,000	
建具改修				
撤去	1	式	336,000	
改修	1	式	8,067,000	
計			8,403,000	
内装改修				
撤去	1	式	2,702,000	
改修	1	式	19,860,000	
計			22,562,000	
塗装改修				
改修	1	式	27,000	
計			27,000	
側溝改修				
改修	1	式	48,000	
計			48,000	
発生材処分				
発生材処分	1	式	1,073,000	
計			1,073,000	
計			33,532,000	

兵庫県県土整備部住宅建築局営繕課

電気設備工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本館	1	式	3,118,327	/
計			3,118,327	/

兵庫県県土整備部住宅建築局営繕課

電気設備工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本館				
電灯設備 (LT-A系)	1	式	1,549,011	
電灯設備 (LT-B系)	1	式	1,546,516	
発生材処理 (LT-A系)	1	式	11,400	
発生材処理 (LT-B系)	1	式	11,400	
計			3,118,327	

兵庫県県土整備部住宅建築局営繕課

本館

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備 (LT-A系)				
電灯幹線	1	式	162,081	
電灯分岐	1	式	1,026,170	
コンセント分岐	1	式	360,760	
計			1,549,011	
電灯設備 (LT-B系)				
電灯幹線	1	式	122,046	
電灯分岐	1	式	1,039,270	
コンセント分岐	1	式	385,200	
計			1,546,516	
発生材処理 (LT-A系)				
	1	式	11,400	
計			11,400	
発生材処理 (LT-B系)				
	1	式	11,400	
計			11,400	
計			3,118,327	



兵庫県県土整備部住宅建築局営繕課

機械設備工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本館	1	式	30,330,505	／
計			30,330,505	

兵庫県県土整備部住宅建築局営繕課

機械設備工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本館				
衛生設備工事	1	式	28,133,985	
空調設備工事	1	式	1,571,200	
仮設工事	1	式	625,320	
計			30,330,505	

兵庫県県土整備部住宅建築局営繕課

本館

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生設備工事				
衛生器具設備工事	1	式	11,180,800	
給水設備工事	1	式	7,619,657	
排水設備工事	1	式	6,404,308	
撤去工事	1	式	2,929,220	
計			28,133,985	
空調設備工事				
換気設備工事	1	式	1,353,220	
撤去工事	1	式	217,980	
計			1,571,200	
仮設工事				
仮設工事	1	式	516,610	
撤去工事	1	式	108,710	
計			625,320	
計			30,330,505	